

**اعلان إحالة**

بناءً على ما جاء بمحضر وتوصيات لجنة التحليل المختصة ومصادقة اللجنة المركزية على الإحالة بتاريخ (٢٠٢١/٨/١٦) .

تم إحالة اعمال المناقصة المرقمة (٧٩ لسنة ٢٠١٩) والخاصة بأعمال (أنشاء طريق سيد عبد - الخزاغل في قضاء الحمزة) وبقيمة العقد البالغة (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠) فقط خمسمائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار عراقي لأغبرها وبمدة تنفيذ (٢١٠) يوم .
وفق المعلومات المدرجة في أدناه :-

١- أسماء مقدمي العطاءات ومبالغهم عند فتح العطاءات

- أ- شركة انوار الجامعة للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠)
- ب- شركة قمة الرصانة للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠)
- ت- شركة اليم الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠)
- ث- شركة هندسة الرامي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٢١,٠٤١,٠٠٠)
- ج- شركة قمة الحسام العربي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٥١٠,٦٤١,٠٠٠)
- ح- شركة الدلتا الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٥١٠,٦٤٥,٠٠٠)
- خ- شركة أبراج القصيم للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٥١٠,٦٤٣,٩٧٦)
- د- شركة الوهج الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٣٢,٨٣٠,٠٠٠)

٢- اسم وسعر العطاء المقيم لكل عطاء جرى تقييمه

- أ- شركة انوار الجامعة للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٣٠,٠٧١,٠٠٠)
- ب- شركة قمة الرصانة للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠)
- ت- شركة اليم الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠)
- ث- شركة هندسة الرامي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٢١,٠٤١,٠٠٠)
- ج- شركة قمة الحسام العربي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٥١٠,٦٤٧,٠٠٠)
- ح- شركة الدلتا الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠)
- خ- شركة أبراج القصيم للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٥١٠,٦٤٣,٩٧٦)
- د- شركة الوهج الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٣٢,٨٣٠,٠٠٠)


٣- أسماء الشركات الذي رفضت عطاءاتهم والأسباب التي أدت الى الرفض

- أ- شركة انوار الجامعة للمقاولات العامة المحدودة
 - * لم يكن أطقم العطاءات .
- ب- شركة قمة الرصانة للمقاولات العامة المحدودة
 - * مبلغ العطاء يقل عن السعر التخميني بنسبة ٢٠%
 - * لم يقدم عقد عمل مساح حسب متطلبات الإعلان .
- ت- شركة اليم للمقاولات العامة المحدودة
 - * لم يقدم عقد عمل مساح
 - * مبلغ الشركة يقل عن السعر التخميني بنسبة ٢٠%
- ث- شركة شركة هندسة الرامي للمقاولات العامة المحدودة
 - * لم يكن أطقم العطاءات .
- ج- شركة قمة الحسام العربي للمقاولات العامة المحدودة
 - * قمت عقد مهندس غير مختوم وغير مصدق من نقابة المهندسين العراقيين .

Republic of Iraq
Al-Diwaniyah Governorate
Department:

No :

Date : / /



جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العقود الحكومية

العدد : ٢٠٢١ / ٨ / ١٧
التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ١٧

- ح - شركة أبراج القصيم للمقاولات العامة المحدودة
* مبلغ العطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنسبة ٣٧,٠٠٠,٠٠٠٪
* قدمت عقد مهندس مدني يعمل لدى شركة انوار القريشي ولم تقدم عقد عمل مساح حسب متطلبات الإعلان .
خ - شركة الوهج الهندسية للمقاولات العامة المحدودة
* لم يكن أوطأ العطاءات .

٤- تم إحالة المشروع على شركة (الدلتا الهندسية للمقاولات العامة المحدودة) وبقيمة العقد البالغة (٥١٠,٦٤٤,٠٠٠) فقط خمسمائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار عراقي لأغیرها وبمدة تنفيذ (٢١٠) يوم .

زهير علي الشعلان
محافظة الديوانية



نسخة منه إلى:

- * وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون الفني / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود الحكومية / قسم الحسابات / قسم إدارة المشاريع / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم مع التقدير.
- * مديرية (طرق وجسور الديوانية) للعلم واتخاذ مايلزم مع التقدير .
- * الشركات المشار اليه أعلاه / للعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / لجان تحليل العطاءات / لجان فتح العطاءات / للعلم وتأثير ذلك لطفا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأولويات لطفا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية للعلم وتبليغ الشركات بذلك / لوحة الإعلانات للنشر .