

Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No :

Date : / /

جمهورية العراق

محافظة الديوانية

التسوية العقود الحكومية ٦.٤

العدد : ١٢٤٤

التاريخ : ٢٠٢٣/٤/٣٠

اعلان إحالة

بناء على ما جاء بمحضر وتوصيات لجنة التحليل (الثانية) المختصة بتحليل المناقصة رقم (٦٢ لسنة ٢٠٢٢) ومصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بتاريخ (٢٠٢٣/٤/٢٦) والمتضمن ما يلي :-
إحالة اعمال المناقصة المرقمة (٦٢ لسنة ٢٠٢٢) الى شركة الصروح العربية للمقاولات العامة المحدودة والخاصة بأعمال (تأهيل مغذي السايلو ١١kv في قضاء غماس) وبقيمة العقد البالغة بعد التفاوض (٧٩٠,١٥٧,٧٠٠) فقط سبعمائة وتسعون مليون ومائة وسبعة وخمسون الف وسبعمائة دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل (٢٥٠) يوم وكما تم تصحيحه وتعديله وبحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله علما ان مبلغ العطاء يشكل نسبة زيادة مقدارها (٨%) من الكلفة التخمينية للمشروع وفق المعلومات المدرجة في أدناه :-

١- أسم وسعر العطاء أثناء فتح العطاء :-

- أ - شركة الصروح العربية للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (٨٠٣,٠٠٠,٠٠٠)
- ب - شركة سلم المجد للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (٨٢١,٩٨٠,٠٠٠)
- ت - شركة العيد للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (٨٢١,٩١٠,٠٠٠)

٢- أسم وسعر العطاء الذي جرى تقييمه :-

- أ- شركة الصروح العربية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٨٠٣,٠٠٠,٠٠٠)
- ب- شركة سلم المجد للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٨٢١,٩٨٠,٠٠٠)
- ت- شركة العيد للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (١,١١٤,٣٠٩,٧٥٠)

٣ - أسم الشركات التي تم استبعادها :-

- أ - شركة سلم المجد للمقاولات العامة المحدودة: قدمت سيولة مالية غير مستوفية للمبلغ المطلوب + لم تقدم خطاب ضمان + لم تقدم كتاب حجب بطاقة تموينية + لم تقدم شهادة تأسيس الشركة + ولم يقدم اوطا العطاءات
- ب - شركة العيد للمقاولات العامة المحدودة: لم تقدم هوية التصنيف للشركات + لم تقدم براعة لجنة الصادرة من الهيئة العامة للضرائب + لم تقدم كشف حساب مصرفي + ولم يقدم اوطا العطاءات

٣- تم إحالة المناقصة (٦٢ لسنة ٢٠٢٢) الى شركة (الصروح العربية للمقاولات العامة المحدودة) والخاصة بأعمال المناقصة (تأهيل مغذي السايلو ١١kv في قضاء غماس) وبمبلغ قدره بعد التفاوض (٧٩٠,١٥٧,٧٠٠) فقط سبعمائة وتسعون مليون ومائة وسبعة وخمسون الف وسبعمائة دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل (٢٥٠) يوم

المهندس

ميثم عبد الإله عبد الأمير الشهد

محافظ الديوانية



نسخة منه الى:

- * وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- * وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المعاون الفني / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قائممقامية قضاء غماس / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * شركة سلم المجد للمقاولات العامة المحدودة / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * شركة العيد للمقاولات العامة المحدودة / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود الحكومية / قسم الحسابات / قسم إدارة المشاريع / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية (مديرية توزيع الكهرباء الديوانية) / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل العطاءات / للعلم وتأشير ذلك لطفًا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأوليات لطفًا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية (للنشر في لوحة الإعلانات) / شعبة الحاسبة / للعلم وتأشير ذلك في قاعدة البيانات لطفًا .

Email (١):Dewaniarc_٢٠٠٥@yahoo.com WWW.Dewaniarc.net

/ Email(٢):gcdiiv@yahoo.com