

جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العقود الحكومية

العدد: ٢٦٠

التاريخ: ٢٠٢٣/٦/٢٢


Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No :

Date : / /



الى / شركة الاطناب للمقاولات العامة المحدودة

عنوان الشركة / النجف / حي العدالة

الهاتف / ٠٧٨١٣٠٩٢٥٧٠

م / اشعار بالاحالة

( مناقصة رقم ٤٧ السنة ٢٠٢٢ )

يسرنا ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المورخ في ( ٢٠٢٣/١/٣ ) لتنفيذ الاشتغال للمناقصة المرقمة ( ٤٧ السنة ٢٠٢٢ ) والخاصة بأعمال ( اكمال طبقة الأساس الفيري الـ لهمود بطول ١,٥٣٦ كم في الحمزـة ) وبقيمة العقد البالغة ( ٢٣٨,٥٥٣,٨٥٦ ) فقط مائتان وثمانية وثلاثون مليون وخمسماة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وخمسون دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل ( ٢٤٠ ) يوم وقد تم قبوله علما ان مبلغ العطاء يشكل نسبة زيادة مقدارها ( %٨ ) من الكلفة التخمينية للمشروع وفقاً لأحكام المادة ( ٥ - اولاً ) - ( ثانياً ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( ٢ لسنة ٢٠١٤ ) والضوابط الملحة.

نرجو التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الأداء بنسبة ( ٥% ) من قيمة مبلغ الاحالة من قبل مصرف خاضع لتعليمات البنك المركزي العراقي وان يكون معتمد ضمن المنصة الالكترونية وبمدة تقاديمية تغطي مدة العمل + فترة الصيانة خلال مدة ( ٤ ١ يوماً ) من تاريخ صدور اشعار الاحالة أعلاه والتبلغ به وبموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ونرفق لكم طيأ نسخة من اتفاقية العقد مع شروطه العامة والخاصة .  
مع التقدير .

المرفقات //

اتفاقية العقد + الشروط العامة + الشروط الخاصة للعقد .

المهندس

ميثم عبد الإله عبد الأمير الشهد  
محافظ الديوانية

نسخة منه إلى:

- \* وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد أعلاه علماً" ان مبلغ الاحالة يشكل نسبة زيادة مقدارها ( %٨ ) من الكلفة التخمينية للمشروع / للتفضل بالاطلاع وتعديل كلفة المشروع مع التقدير .
- \* وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد أعلاه علماً" ان مبلغ الاحالة يشكل نسبة زيادة مقدارها ( %٨ ) من الكلفة التخمينية للمشروع / للتفضل بالاطلاع وتعديل كلفة المشروع مع التقدير .
- \* محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- \* محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون المحافظ الفني / للعلم والمتابعة مع التقدير .
- \* محافظة الديوانية / قسم التدقيق / قسم الحسابات / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- \* محافظة الديوانية / قسم إدارة المشاريع / لاتخاذ ما يلزم وتشكيل دائرة المهندس المقيم للمشروع مع التقدير .
- \* دائرة المهندس المقيم للمشروع / لاتخاذ ما يلزم ومراجعة محضر وتصويت لجنة التحليل للمقاولة أعلاه مع التقدير .
- \* محافظة الديوانية / قسم التخطيط وتنمية الاستراتيجية / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- \* مديرية طرق وجسور الديوانية( لإتخاذ ما يلزم وتسليم الموقع وترشيح ممثلك في دائرة المهندس المقيم للمشروع لطفاً .
- \* محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل العطاءات / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- \* محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / شعبة الحاسبة الإلكترونية لاتخاذ ما يلزم للتأشير والنشر في الموقع الرسمي للدائرة لطفاً .
- \* محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية / للعلم واتخاذ ما يلزم لطفاً .
- \* الإضمار .