

Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No :

Date : / /



جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العقود الحكومية

العدد: ١٦٨١

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٢

الى / شركة قصواء البراري للمقاولات العامة والصناعات الميكانيكية والوكالات التجارية

عنوان الشركة / بغداد \_ ساحة عقبة بن نافع

الهاتف / ٠٧٩٠١٩٢٠٣٩٠ - ٠٧٩٠١٩٩٩٩٣٨

م / إشعار بالإحالة

( مناقصة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٢ )

يسرنا ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ في ( ٢٠٢٢/١١/٦ ) لتنفيذ الاشغال للمناقصة المرقمة ( ٣٥ لسنة ٢٠٢٢ ) الخاصة بأعمال ( تجهيز اليات نوع رافعة انارة لفرع توزيع كهرباء الديوانية عدد ٥ ) وبقيمة العقد البالغة ( ٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ) فقط تسعمائة وخمسة وسبعين مليون دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل ( ١٠٠ ) يوم وقد تم قبوله . علما ان مبلغ العطاء يشكل نسبة زيادة مقدارها ( ٨,٣٣٣ % ) من الكلفة التخمينية للمشروع وفقاً لأحكام المادة ( ٥- أولاً ) - ( ثانياً ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( ٢ لسنة ٢٠١٤ ) والضوابط الملحقة .

نرجو التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الأداء بنسبة ( ٥٥ % ) من قيمة مبلغ الإحالة من قبل مصرف خاضع لتعليمات البنك المركزي العراقي وان يكون معتمد ضمن المنصة الالكترونية وبمدة نفاذية تغطي مدة العمل + فترة الصيانة خلال مدة ( ٤ يوماً ) من تاريخ صدور اشعار الاحالة أعلاه والتبلغ به وبموجب الشروط العامة والخاصة للعقد وترفق لكم طيأ نسخة من اتفاقية العقد مع شروطه العامة والخاصة .

مع التقدير .

المرفقات //  
اتفاقية العقد + الشروط العامة + الشروط الخاصة للعقد .

~~المهندس~~

~~ميثم عبد الله عبد الأمير الشهد~~  
~~محافظ الديوانية~~

\* وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد أعلاه علماً ان مبلغ الإحالة يشكل نسبة زيادة مقدارها ( ٨,٣٣٣ % ) من الكلفة التخمينية للمشروع / للتفضل بالاطلاع وتعديل كلفة المشروع مع التقدير .

\* محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .

\* محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون المحافظ الفني / للعلم والمتابعة مع التقدير .

\* محافظة الديوانية / قسم التدقيق / قسم الحسابات / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .

\* محافظة الديوانية / قسم إدارة المشاريع / لاتخاذ ما يلزم وتشكيل دائرة المهندس المقيم للمشروع مع التقدير .

\* دائرة المهندس المقيم للمشروع / لاتخاذ ما يلزم ومراجعة محضر ووصيات لجنة التحليل للمقاولة أعلاه مع التقدير .

\* محافظة الديوانية / قسم التخطيط وتنمية الاستراتيجية / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .

\* مديرية توزيع كهرباء الديوانية / لاتخاذ ما يلزم وتسليم الموقع وترشيح ممثلكم في دائرة المهندس المقيم للمشروع لطفاً .

\* محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل العطاءات / للعلم وتأشير ذلك لطفاً .

\* محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / شعبة الحاسبة الإلكترونية لاتخاذ ما يلزم للتأشير والنشر في الموقع الرسمي للدائرة لطفاً .

\* محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية / للعلم واتخاذ ما يلزم لطفاً .

\* الإضمارة .